ROYAUME DU MAROC
SOCIÉTÉ CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.

PROGAMME PRÉVISIONNEL DES MARCHÉS POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

(Cf. Article 14 du Règlement des marchés de la société)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES EXERCICE 2023

Objet	Nature de prestations	Lieu d'exécution	Mode de Passation	Date prévisionnelle de lancement AO	Marchés réservés à la PME
Prestation de nettoyage de la Trémie des Almohades	Services	Casablanca	AO	sept-23	Oui
Gestion et maintenance de la Trémie des Almohades	Services	Casablanca	AO	juil-23	Oui
Travaux de construction du Centre Régional de la Musique et de l'Art Chorégraphique de l'Hermitage - L1	Travaux	Casablanca	AO	mar-23	-
Travaux TCE d'achèvement de construction du Siège Régional de la Gendarmerie Royale à Casablanca L1	Travaux	Casablanca	AO	mar-23	-
Travaux d'aménagement extérieur de la Villa Carl Ficke	Travaux	Casablanca	AO	mai-23	-
Maîtrise d'œuvre pour la conception et suivi des travaux d'aménagement d'un marché des fleurs à Maarif	Etudes	Casablanca	AO	mar-23	Oui
Travaux d'aménagement d'un marché des fleurs à Maarif	Travaux	Casablanca	AO	juil-23	-
Maîtrise d'œuvre intégrée pour la conception et suivi des travaux d'aménagement de deux marchés de proximité à Anfa et Sidi Belyout	Etudes	Casablanca	AO	mai-23	-
Contrôle technique pour la construction de deux marchés de proximité à Anfa et Sidi Belyout	Etudes	Casablanca	AO	jui-23	Oui
Travaux de construction d'un marché de proximité à Anfa	Travaux	Casablanca	AO	sept-23	-
Travaux de construction d'un marché de proximité à Sidi Belyout	Travaux	Casablanca	AO	sept-23	-
Travaux d'achèvement de construction et réhabilitation du Souk Oulfa Sud DALLAS	Travaux	Casablanca	AO	nov-23	-
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 1	Travaux	Casablanca	AO	mars-23	Oui
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 2	Travaux	Casablanca	AO	mars-23	Oui
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 3	Travaux	Mohammedia/ Benslimane	AO	avr.-23	Oui

Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 4	Travaux	El-Jadida/Settat/Sidi bennour	AO	avr.-23	Oui
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 5	Travaux	Casablanca	AO	juil.-23	Oui
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 6	Travaux	Casablanca	AO	juil.-23	Oui
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 7	Travaux	El-Jadida/Settat/Sidi bennour	AO	août-23	Oui
Travaux de mise à niveau des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 8	Travaux	El-Jadida/Settat/Sidi bennour	AO	août-23	Oui
Travaux d'équipement des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 1	Equipement	Casablanca	AO	mars-23	Oui
Travaux d'équipement des établissement dédiés aux jeunes au niveau de la Région Casa-Settat - Lot 2	Equipement	Casablanca	AO	sept-23	Oui
Maîtrise d'œuvre architecturale pour la conception et suivi des travaux de l'AGR Ben M'sik	Etudes	Casablanca	AO	mai-23	Oui
Maîtrise d'œuvre ingénierie pour la construction de l'AGR Ben M'sik	Etudes	Casablanca	AO	jui-23	Oui
Contrôle technique pour la construction de l'AGR Ben M'sik	Etudes	Casablanca	AO	jui-23	Oui
Travaux de mise à niveau et aménagement du centre de développement socio-culturel des jeunes à Lahraouine	Travaux	Casablanca	AO	avr-23	Oui
Maîtrise d'Œuvre Ingénierie du projet de construction et équipement de la plateforme des jeunes de Tit Mellil, Province de Mediouna	Etudes	Casablanca	AO	fév-23	Oui
Contrôle technique du projet de construction et équipement de la plateforme des jeunes de Tit Mellil, Province de Mediouna	Etudes	Casablanca	AO	fév-23	Oui
Travaux de construction de la plateforme des jeunes de Tit Mellil, Province de Mediouna	Travaux	Casablanca	AO	juil-23	Oui
Travaux d'équipement de la plateforme des jeunes de Tit Mellil, Province de Mediouna	Equipement	Casablanca	AO	déc-23	Oui
Maîtrise d'œuvre architecturale pour la conception et suivi des travaux de la Salle Couverte omnisports Al Ghaba Al Khadra	Etudes	Casablanca	AO	jui-23	Oui
Maîtrise d'œuvre ingénierie de construction de la Salle Couverte omnisports Al Ghaba Al Khadra	Etudes	Casablanca	AO	juil-23	Oui
Contrôle technique pour la construction de la Salle Couverte omnisports Al Ghaba Al Khadra	Etudes	Casablanca	AO	juil-23	Oui
Maîtrise d'œuvre architecturale la conception et suivi des travaux du centre d'incubation des projets des jeunes entrepreneurs - INDH Moulay Rachid	Etudes	Casablanca	AO	avr-23	Oui

Maîtrise d'œuvre ingénierie du projet du centre d'incubation des projets des jeunes entrepreneurs - INDH Moulay Rachid	Etudes	Casablanca	AO	mai-23	Oui
Contrôle technique du projet du centre d'incubation des projets des jeunes entrepreneurs - INDH Moulay Rachid	Etudes	Casablanca	AO	nov-23	Oui
Travaux de construction du centre d'incubation des projets des jeunes entrepreneurs - INDH Moulay Rachid	Travaux	Casablanca	AO	nov-23	-
Travaux d'aménagement de la voirie de Casablanca - Lot 34 : Route El Jadida – Tranche 2	Travaux	Casablanca	AO	fév-23	-
Travaux de réparation et entretien des ouvrages d'art sur la A3 - Lot 3	Travaux	Casablanca	AO	jui-23	-
Travaux d'ouverture et réaménagement des voiries de la Préfecture d'Arrondissements de Sidi Bernoussi Lot 1: Avenue Omar Ibn Khattab (SM03) - Tranche 1	Travaux	Casablanca	AO	janv.-23	-
Travaux d'ouverture et réaménagement des voiries de la Préfecture d'Arrondissements de Sidi Bernoussi - Lot 2: RP1	Travaux	Casablanca	AO	févr.-23	-
Travaux d'ouverture et réaménagement des voiries de la Préfecture d'Arrondissements de Sidi Bernoussi - Lot 3	Travaux	Casablanca	AO	sept.-23	-
Travaux d'ouverture et réaménagement des voiries de la Préfecture d'Arrondissements de Sidi Bernoussi - Lot 4	Travaux	Casablanca	AO	oct.-23	-
Maitrise d'Œuvre pour la réalisation des études et suivi des travaux du projet d'aménagement des voiries de la Préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock	Etudes	Casablanca	AO	mai-23	-
Etudes Topographiques dans le cadre du projet d'aménagement des voiries de la préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock	Etudes	Casablanca	AO	mai-23	Oui
Travaux d'aménagement des voiries de la Préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock- Lot 1	Travaux	Casablanca	AO	sept-23	-
Audit final du Projet GTC- Lot 1	Etudes	Casablanca	AO	jui-23	Oui
Fourniture de mobilier et de matériel de stockage du GTC	Fourniture	Casablanca	AO	avr-23	Oui
Gardiennage du Zoo d'Aïn Sebaa	Travaux	Casablanca	AO	avr-23	Oui
Audit final du Zoo d'Aïn Sebaa	Etudes	Casablanca	AO	jui-23	Oui
Travaux d'aménagement de la Corniche d'Aïn Sebaa - Sidi Bernoussi (Phase I)	Travaux	Casablanca	AO	mai-23	-
Maitrise d'œuvre pour la réalisation des études technique et paysagère de l'espace sportif Sidi Othman (Ancien bloc 12)	Etudes	Casablanca	AO	mar-23	Oui
Travaux d'aménagement de l'espace sportif Sidi Othman-Phase 1	Travaux	Casablanca	AO	sept-23	-
Travaux d'aménagement au niveau de la Préfecture des Arrondissements de Moulay Rachid à Casablanca – LOT 2 :	Travaux	Casablanca	AO	jan-23	-

Réalisation de l'aménagement des espaces verts à l'Espace Sportif Zellaqa					
Travaux de construction tout corps d'état d'une salle omnisport à la préfecture d'arrondissement Al Fida Mers Sultan	Travaux	Casablanca	AO	fév-23	-
Travaux de mise à niveau d'un terrain de foot à la préfecture des arrondissements Al Fida Mers Sultan	Travaux	Casablanca	AO	mai-23	-
Maitrise d'œuvre pour la réalisation des études techniques et paysagères de l'aménagement d'une cité sportive au niveau de l'arrondissement de Mers Sultan	Etudes	Casablanca	AO	fév-23	Oui
Travaux d'aménagement d'une cité sportive au niveau de l'arrondissement de Mers Sultan	Travaux	Casablanca	AO	oct-23	-

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter
le Service Achats de la société CASABLANCA AMENAGEMENT S.A. : Tél : 0522 39 23 00 / Fax : 0522 39 01 00
Ou par mail : marches@casa-amenagement.ma