

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 263/2020/MJS-PMR-MOEI**

\*\*\*\*\*

**Objet : Etudes de Maitrise d'Œuvre ingénierie (MOEI) dans le cadre des projets :**

- **Aménagement de la piscine de MOULAY RACHID ;**
- **Mise à niveau de l'espace sportif ZELLAQA ;**
- **Aménagement de l'espace sportif sis Av. AKID ALLAM**

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **16 Juillet 2020 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 10/06/2020
  - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 10/06/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 10/06/2020
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 10/06/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Groupement PLANTE ETUDES-MASTER FLUIDE**
  2. **Société SOGEC**
  3. **Société DEHBI INGENIERIE**
  4. **Société AXIOM ENGINEERING**
  5. **Société SONA ETUDES**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  1. **Groupement PLANTE ETUDES-MASTER FLUIDE**
  2. **Société SONA ETUDES**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société SOGEC**
  2. **Société DEHBI INGENIERIE**
  3. **Société AXIOM ENGINEERING**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ Néant

10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

✓ Néant

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SOGEC	540.000,00
2	Société DEHBI INGENIERIE	663.000,00
3	Société AXIOM ENGINEERING	594.000,00

12. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société SOGEC	540.000,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **05/08/2020**

Fait à Casablanca, le 05/08/2020

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**