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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N°259/2020/CORN-C3-L6
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Objet : La réalisation des travaux d’aménagement de la percée El Hank dans le cadre du
projet d’aménagement de la promenade maritime de la mosquée Hassan Il & Casablanca

1. Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT
2. Date d'ouverture des plis : 02/07/2020 4 10H00
3. Lieud'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA

4. Journaux ayant publié I'avis de publicité :
- Journal n®1: AL AKHBAR, Edition du 02/06/2020
- Journal n® 2 : LE MATIN, Edition du 02/06/2020

5. Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
- Portail Marocain des Marchés Publics, le 02/06/2020
- Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, 02/06/2020

6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :

Société EVE ESPACE VERT
Société MP PROJECT
Société EAM SERVICES
Société ATELIER VERT
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Liste des concurrents évincés a 'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :

v’ Société MP PROJECT
V' Société EAM SERVICES

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

i

1. Société EVE ESPACE VERT
2. Société ATELIER VERT

9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
v Néant

10. Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des offres techniques :

v" Société EVE ESPACE VERT
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11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N° Concurrent

Montant de I'acte d’engagement en Dhs TTC

1 Société ATELIER VERT

10333 572,00

12. Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°® Concurrent

Montant de |'acte d’engagement en Dhs TTC

1 Société ATELIER VERT

10333 572,00

13. Liste des concurrents écarteés :

v" Néant

14, Concurrent retenu :

Concurrent retenu

Montant de I'acte d’engagement
en Dirham TTC

Société ATELIER VERT

10333 572,00

15. Justification du choix de I'attributaire :

¥v'  Le soumissionnaire ayant présenté I'offre la plus avantageuse.

16. Date d'achévement des travaux de la commission : 10/07/2020

Fait & Casablanca, le 10/07/2020

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID
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