

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL
DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 571/2025/CCSO-MOEI**

Objet : Maîtrise d'Œuvre Ingénierie (MOEI) du Projet de construction d'un complexe culturel sis à l'arrondissement de Sidi Othmane à Casablanca.

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **13/06/2025 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 22/05/2025
 - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 22/05/2025
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 22/05/2025
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 22/05/2025
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société SG CONCEPT**
 2. **Société SONA ETUDES**
 3. **Société SOGEC**
 4. **Société NEXT ETUDES**
 5. **Société MK INGENIERIE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques:
 - Néant
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société SG CONCEPT**
 2. **Société SONA ETUDES**
 3. **Société SOGEC**
 4. **Société NEXT ETUDES**
 5. **Société MK INGENIERIE**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - Néant
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - Néant

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SG CONCEPT	459.000,00
2	Société SONA ETUDES	459.000,00
3	Société SOGEC	459.000,00
4	Société NEXT ETUDES	560.000,00
5	Société MK INGENIERIE	520.200,00

12. Liste des concurrents écartés :

- Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société MK INGENIERIE	520.200,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

- ✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **02/07/2025**

Fait à Casablanca, le 02/07/2025

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

