

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 273-2020-MJS-PN-SCTF-CT**

Objet : Le contrôle technique des études et des travaux de construction d'une salle couverte et l'aménagement d'un terrain de foot en gazon synthétique dans la commune de Bouskoura, Province de Nouaceur, à Casablanca

-----*

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **27/07/2020 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 02/07/2020
 - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 02/07/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 02/07/2020
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 02/07/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société SOMACEPII**
 2. **Société QUALICONSULT**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société SOMACEPII**
 2. **Société QUALICONSULT**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**
11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SOMACEPII	50 400,00
2	Société QUALICONSULT	66 000,00

12. Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SOMACEPII	50 400,00
2	Société QUALICONSULT	66 000,00

13. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

14. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société SOMACEPII	50 400,00

15. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

16. Date d'achèvement des travaux de la commission : **25/08/2020**

Fait à Casablanca, le 25/08/2020

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

