

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 264/2020/INDHPACA-FF-BET**

\*\*\*\*\*

**Objet** : la réalisation des études et du suivi des travaux de construction d'un centre de renforcement des compétences féminines au niveau du quartier el Hank.

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **16/07/2020 à 14H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 11/06/2020
  - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 11/06/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 11/06/2020
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 11/06/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **SONA ETUDES**
  2. **BATIMENT TECH INGENIERIE**
  3. **ETM INGENIERIE**
  4. **LA CENTRALE POLYTECHNIQUE AFRICAINE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **SONA ETUDES**
  2. **BATIMENT TECH INGENIERIE**
  3. **ETM INGENIERIE**
  4. **LA CENTRALE POLYTECHNIQUE AFRICAINE**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  1. **SONA ETUDES**
  2. **BATIMENT TECH INGENIERIE**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	ETM INGENIERIE	50 400,00	50 400,00
2	LA CENTRALE POLYTECHNIQUE AFRICAINE	72 000,00	72 000,00

12. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
LA CENTRALE POLYTECHNIQUE AFRICAINE	72 000,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **29/07/2020**

Fait à Casablanca, le 29/07/2020

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

