

## EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° 516/2024/PJTM-EQ-L2

\*\*\*\*\*

**Objet : l'Achat d'équipements de la plateforme des jeunes de Mediouna à la Commune de Tit Mellil : Lot 2 : Informatique, audio-visuel et divers.**

-----\*

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **20/01/2025 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : ASSABAH, Édition du 26/12/2024
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 26/12/2024
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 26/12/2024
  - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 26/12/2024
- Liste des concurrents ayant déposé la documentation technique avant le 17/01/2025 à 15H00 :
  1. **Société OPTIMACO**
  2. **Société MEDIA PROLINK**
  3. **Société MEDIA TGB**
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société OPTIMACO**
  2. **Société MEDIA TGB**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  1. **Société MEDIA TGB**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société OPTIMACO**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des documents techniques :
  - ✓ **Néant**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC
1	Société OPTIMACO	1.499.988,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Société OPTIMACO	1.499.988,00

- Liste des concurrents écartés :
- ✓ Néant
- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société OPTIMACO	1.499.988,00

- Justification du choix de l'attributaire :
- ✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **03/02/2025**

Fait à Casablanca, le 03/02/2025

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**

