

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 222/2019/CA-CT**

**Objet : La réalisation des prestations de contrôle technique dans le cadre des
projets gérés par la société CASABLANCA AMENAGEMENT**

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **25/09/2019 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 03/09/2019
 - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 03/09/2019
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 03/09/2019
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 03/09/2019
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société SOCOPREC**
 2. **Société COTEC**
 3. **Société DEKRA Inspection**
 4. **Société SOCOTEC**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **Société SOCOPREC**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société COTEC**
 2. **Société DEKRA Inspection**
 3. **Société SOCOTEC**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société COTEC	564.000,00
2	Société DEKRA Inspection	1.020.000,00
3	Société SOCOTEC	780.000,00

12. Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société COTEC	564.000,00
2	Société DEKRA Inspection	1.020.000,00
3	Société SOCOTEC	780.000,00

13. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

14. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société DEKRA Inspection	1.020.000,00

15. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

16. Date d'achèvement des travaux de la commission : **21/10/2019**

Fait à Casablanca, le 21/10/2019

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID