

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 224/2019/VOIRIES-TRAV-L25

Objet : Travaux de mise à niveau des voiries de la ville de Casablanca :
LOT 25 : SM 66 – Avenue Ahl Laghlam – Avenue Al Bina – SB30

-----*

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **05 Novembre 2019 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 23/09/2019
 - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 23/09/2019
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 23/09/2019
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 23/09/2019
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **GCR**
 2. **BIOUI TRAVAUX**
 3. **GTR**
 4. **GENARALE ROUTIERE**
 5. **VIAS**
 6. **GROUPE MOJAZINE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **GCR**
 2. **BIOUI TRAVAUX**
 3. **GTR**
 4. **GENARALE ROUTIERE**
 5. **VIAS**
 6. **GROUPE MOJAZINE**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	GCR	87 172 063,20	87 172 063,20
2	BIOUI TRAVAUX	103 724 364,00	103 724 364,00
3	GTR	94 281 120,00	94 281 120,00
4	GENARALE ROUTIERE	86 602 284,00	86 607 684,00
5	VIAS	81 478 980,00	81 478 980,00
6	GRUPE MOJAZINE	92 597 100,00	

12. Liste des concurrents écartés :

1. GROUPE MOJAZINE

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société VIAS	81 478 980,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

- ✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : 18/12/2019

Fait à Casablanca, le 18/12/2019

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID