

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 522/2025/CAN-AP-AUC

Objet : Travaux d'aménagement paysager des espaces verts de l'autoroute urbaine de Casablanca (RP35) – Deuxième Tranche.

-----*

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **12 février 2025 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 21/01/2025
 - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 21/01/2025
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 21/01/2025
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 21/01/2025
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Groupement KALIFA PLANTE SARL & STAPORT SA**
 2. **Groupement ATELIER VERT & ATELIER VERT TRAVAUX**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **Groupement KALIFA PLANTE SARL & STAPORT SA**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Groupement ATELIER VERT & ATELIER VERT TRAVAUX**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

| N° | Concurrent | Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC |
|----|--|--|
| 1 | Groupement ATELIER VERT & ATELIER VERT TRAVAUX | 53.781.000,00 |

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

| N° | Concurrent | Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC |
|----|---|--|
| 1 | Groupement ATELIER VERT & ATELIER VERT TRAVAUX | 53.781.000,00 |

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

| Concurrent retenu | Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC |
|---|---|
| Groupement ATELIER VERT & ATELIER VERT TRAVAUX | 53.781.000,00 |

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ L'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **21/02/2025**

Fait à Casablanca, le 21/02/2025

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

