

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF À LA CONSULTATION ARCHITECTURALE  
N° 271/2020/DC-PBM-MOEA**

\*\*\*\*\*

**Objet : ETUDE ARCHITECTURALE ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  
DAR CHABAB BEN M'SIK**

----\*----

1. Maître d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT
2. Date d'ouverture des plis : 04 Août 2020 à 10h00.
3. Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 03/07/2020
  - Journal n° 2 : Le Matin Edition du 03/07/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 03/07/2020
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 03/07/2020
6. Liste des candidats ayant déposé un pli :
  1. **T-ARCHITECTURE**
  2. **AHLAFI AMINE ARCHITECTE**
  3. **EL KASMI KHALID ARCHITECTE**
  4. **BENABDELLAH CHAKIB ARCHITECTE**
  5. **BENYA MED STUDIO**
  6. **S.D.A.U. SARL**
  7. **REDA NASSIMA ARCHITECTE**
  8. **BEKKALI YOUSOUF ARCHITECTE**
7. Liste des candidats évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs :
  - ✓ **Néant**
8. Liste des candidats évincés à l'issue de l'examen des Propositions techniques :
  - ✓ **Néant**
9. Liste des candidats admissibles sans réserve :
  1. **T-ARCHITECTURE**
  2. **AHLAFI AMINE ARCHITECTE**
  3. **EL KASMI KHALID ARCHITECTE**
  4. **BENABDELLAH CHAKIB ARCHITECTE**
  5. **BENYA MED STUDIO**
  6. **S.D.A.U. SARL**
  7. **REDA NASSIMA ARCHITECTE**
  8. **BEKKALI YOUSOUF ARCHITECTE**

10. Liste des candidats admissibles avec réserve :

✓ **Néant**

11. Taux des honoraires mentionné sur les actes d'engagements :

Nom de l'Architecte	Taux d'honoraires en % (HT)
1. T-ARCHITECTURE	4%
2. AHLAFI AMINE ARCHITECTE	4%
3. EL KASMI KHALID ARCHITECTE	4%
4. BENABDELLAH CHAKIB ARCHITECTE	4%
5. BENYA MED STUDIO	4%
6. S.D.A.U. SARL	4,5%
7. REDA NASSIMA ARCHITECTE	4%
8. BEKKALI YOUSOUF ARCHITECTE	4%

9. Architecte retenu :

Architecte retenu	Taux d'honoraires en % (HT)
Société T-ARCHITECTURE	4%

10. Justification du choix de l'architecte :

✓ **Le candidat ayant présenté l'offre la plus avantageuse.**

11. Date d'achèvement des travaux du Jury : **24 Août 2020**

Fait à Casablanca, le 25 Août 2020

Signé : Le Directeur Général

Driss MOULAY RCHID

