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HNENAGEMENT

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL RELATIF A LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

N° 459/2024/M1PSB-MANS-MOEA
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Objet : Etude architecturale et suivi des travaux de reconstruction de Souk Al
Mansour sis a la Préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi a Casablanca.

1. Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT

2. Date d'ouverture des plis : 20 Mai 2024 a 11h00

3. Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA

4. Journaux ayant publié I'avis de publicité :

- Journal n® 1 : ASSABAH, Edition du 26/04/2024
- Journal n® 2 : 'ECONOMISTE, Edition du 26/04/2024

5. Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
- Portail Marocain des Marchés Publics, le 26/04/2024
- Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 26/04/2024

6. Liste des candidats ayant déposé un pli :

Nom de I'Architecte

1 | AGENCE D’ARCHITECTURE AYOUB ABOULFARAJ

2 | Société ARCHI CONECT

3 | Société ARCHI SBAI

7. Liste des candidats évincés a l'issue de |'examen des dossiers administratifs :

v" Néant

8. Montants des estimations sommaires ;

Nom de I'Architecte

Montant estimations
avant rectification

Montant estimations
apres rectification

1 | AGENCE D’ARCHITECTURE AYOUB
ABOULFARA)

15.839.950,00

15.839.950,00

2 | Société ARCHI CONECT

15 876 400,00

15 876 400,00

3 | Société ARCHI SBAI

15.897.000,00

15.897.000,00
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9. Liste des candidats admissibles sans réserve :
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Nom de I'Architecte

1 | AGENCE D’ARCHITECTURE AYOUB ABOULFARAJ

Société ARCHI CONECT

N

3 | Société ARCHI SBAI

10. Liste des candidats admissibles avec réserve :
v' Néant

11. Liste des candidats évincés a I'issue de I'examen des Propositions techniques :

v" Néant

12. Taux des honoraires mentionné sur les actes d’engagements :

Nom de I’Architecte Taux d’honoraires en % (HT)
1 | AGENCE D’'ARCHITECTURE AYOUB ABOULFARAJ 4,00%
2 | Société ARCHI CONECT 4,00%
3 | Société ARCHI SBAI 4,50%

13. Architecte retenu :

Architecte retenu

Taux d’honoraires en % (HT)

Société ARCHI SBAI

4,50%

14. Justification du choix de I'architecte :

v L’Architecte ayant présenté I'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achevement des travaux du Jury : 23/05/2024

Fait a Casablanca, le 23/05/2024

Driss MOULAY RCHID

Signé : Le Directeur Gé%éral




