

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX  
N° 370/2023/CS-PAFMS-MOE**

\*\*\*\*\*

**Objet : Maîtrise d'Œuvre pour la réalisation des études techniques et paysagères de l'aménagement d'une cité sportive au niveau de la préfecture des arrondissements Al Fida Mers Sultan.**

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **16/03/2023 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 21/02/2023
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 21/02/2023
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 21/02/2023
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 21/02/2023
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société NOVEC**
  2. **Groupement Anass AMAZIRH Architecte – BET 2C**
  3. **Société AMENVIRONNEMENT**
  4. **Société 2D DAMA**
  5. **Société ECP INGENIERIE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - **Société ECP INGENIERIE.**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société NOVEC**
  2. **Groupement Anass AMAZIRH Architecte – BET 2C**
  3. **Société AMENVIRONNEMENT**
  4. **Société 2D DAMA**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - Néant
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - **Groupement Anass AMAZIRH Architecte-BET 2C**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société NOVEC	1.440.000,00
2	Société AMENVIRONNEMENT	900.000,00
4	Société 2D DAMA	852.000,00

12. Liste des concurrents écartés :

- Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société 2D DAMA	852.000,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **11/04/2023**

Fait à Casablanca, le 12/04/2023

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**

