

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**  
**N° 581/2025/CAN-SIGN-L1**

\*\*\*\*\*

**Objet : Réalisation de la signalisation lumineuse de trafic (SLT) des voiries de la ville de Casablanca**

-----\*

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **15/07/2025 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 23/06/2025
  - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 23/06/2025
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 23/06/2025
  - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 23/06/2025
- Liste des concurrents ayant déposé les documents techniques et les échantillons avant le 14/07/2025 à 15h00 :
  1. **Société ENES SARL**
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société ENES SARL**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société ENES SARL**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des documents techniques et des échantillons:
  - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - ✓ **Néant**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC
1	Société ENES	3.654.120,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Société ENES	3.654.120,00

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société ENES	3.654.120,00

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **29/08/2025**

Fait à Casablanca, le 29/08/2025

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**

