

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 383/2023/MJCC-EQ-L1**

Objet : l'Achat d'équipements des établissements dédiés aux jeunes au niveau de la Région de Casablanca Settat/ Lot 1 : Mobilier de bureau et literie

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **10/08/2023 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 06/06/2023
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 06/06/2023

Publication de l'Avis de report :

 - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 26/06/2023
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 26/06/2023
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 06/06/2023
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 06/06/2023

Sites électroniques de publication de l'Avis de report :

 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 26/06/2023
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 26/06/2023
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société RABAT BUREAU**
 2. **Société HAYATT DESIGN**
 3. **Société MEDIDIS**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - Néant
8. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des échantillons et documents techniques :
 1. **Société RABAT BUREAU**
 2. **Société MEDIDIS**
9. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société HAYATT DESIGN**
10. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - Néant

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société HAYATT DESIGN	1.928.484,00

12. Liste des concurrents écartés :

- Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société HAYATT DESIGN	1.928.484,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **30/08/2023**

Fait à Casablanca, le 30/08/2023

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

