

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 371/2023/VOIRIES-PSB-TRAV-L2**

\*\*\*\*\*

**Objet : Travaux d'ouverture et réaménagement des voiries de la Préfecture d'Arrondissements de Sidi Bernoussi-Lot 2: RP1.**

----\*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **20/03/2023 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 23/02/2023
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 23/02/2023
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 23/02/2023
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 23/02/2023
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société GCR**
  2. **Société EUROLOGIQTIQUE SARL**
  3. **Société GROUPE MOJAZINE**
  4. **Société VIAS SA**
  5. **Société GTR**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société GCR**
  2. **Société EUROLOGIQTIQUE SARL**
  3. **Société GROUPE MOJAZINE**
  4. **Société VIAS SA**
  5. **Société GTR**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**

➤ Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

- Société EUROLOGISTIQUE
- Société GROUPE MOJAZINE
- Société GTR

➤ Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
1	Société GCR	46.523.811,60
2	Société VIAS	42.886.524,00

➤ Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
1	Société GCR	46.523.811,60
2	Société VIAS	42.886.524,00

➤ Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

➤ Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société VIAS	42.886.524,00

➤ Justification du choix de l'attributaire :

✓ L'offre la moins disante.

➤ Date d'achèvement des travaux de la commission : **18/04/2023**

Fait à Casablanca, le 18/04/2023

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**

