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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 410/2023/GK-MOEI
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Objet : Maitrise d'CEuvre Ingénierie (MOEI) du Projet de construction d’une salle
couverte omnisports a I'espace sportif Al Ghaba Al Khadra au niveau de la
Préfecture d’arrondissements Moulay Rachid a Casablanca.

1. Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT
2. Date d'ouverture des plis : 19/12/2023 3 10H00

3. Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA

4. Journaux ayant publié I'avis de publicité :
— Journal n® 1 : ASSABAH, Edition du 24/11/2023
— Journal n° 2 : 'ECONOMISTE, Edition du 24/11/2023

5. Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
— Portail Marocain des Marchés Publics, le 24/11/2023
— Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 24/11/2023

6. Liste des concurrents ayant déposé un pli:
1. Société SONA ETUDES
Société AMENVIRONNEMENT
Société BETAM
Société CABINET TECHNIQUE D’INGENIERIE ITRI
Société GLOBAL SERVICES INGENIERIE
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7. Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
1. Société CABINET TECHNIQUE D’INGENIERIE ITRI
2. Société GLOBAL SERVICES INGENIERIE

8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
1. Société SONA ETUDES
2. Société BETAM
3. Société AMENVIRONNEMENT

9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
— Néant

10. Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des offres techniques :
— Société AMENVIRONNEMENT
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11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

Montant de |’acte d’engagement

- ST Concurrent en Dhs TTC
1 |Société SONA ETUDES 300.000,00
2 | Société BETAM 288.000 ,00

12. Liste des concurrents écartés :
— Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu

Montant de I'acte d’engagement
en Dirham TTC

Société SONA ETUDES

300.000,00

14. Justification du choix de I'attributaire :

v Le soumissionnaire ayant présenté I'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achévement des travaux de la commission : 19/01/2024

Fait 3 Casablanca, le 19/01/2024
Signé : Le Directeur Général
M. Driss MOULAY RCHID 17
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