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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 274/2020/MJS-PAFMS-TFEBSO-CT
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Objet : Le contréle technique des études et des travaux de mise a niveau d’un
terrain de foot, réalisation d’une salle de boxe et construction d’une salle
Omnisport, a la Préfecture des arrondissements Al Fida-Mers Sultan a Casablanca

1. Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT

2. Date d'ouverture des plis : 29/07/2020 4 10HO0

3. Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA

4. Journaux ayant publié I'avis de publicité :
- Journal n® 1 : ASSABAH, Edition du 06/07/2020
- Journal n° 2 : 'ECONOMISTE, Edition du 06/07/2020

5. Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
- Portail Marocain des Marchés Publics, le 06/07/2020
- Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 06/07/2020

6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
1. Société SOMACEPII
2. Société DEKRA INSPECTION
3. Société TECNITAS

7. Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
v Néant

8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
1. Société SOMACEPII
2. Société DEKRA INSPECTION
3. Société TECNITAS

9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
v" Néant

10. Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des offres techniques :
v Néant
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11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

1 Société SOMACEPII 144 000,00
2 Société DEKRA INSPECTION 138 000,00
3 Société TECNITAS 115 680,00

12. Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

1 Société SOMACEP Il 144 000,00
2 Société DEKRA INSPECTION 138 000,00
3 Société TECNITAS 115 680,00
13. Liste des concurrents écartés :
v" Néant
14. Concurrent retenu :
Lo Montant de I'acte d’engagement
Sonsucantimany enDirham TIC
Société DEKRA INSPECTION 138 000,00

15. Justification du choix de 'attributaire :

v Le soumissionnaire ayant présenté I'offre la plus avantageuse.

16. Date d'achévement des travaux de la commission : 24/08/2020

Fait a Casablanca, le 24/08/2020
Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID;»




