

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 487/2024/AGR-PBM-TRAV

Objet : Travaux de construction et équipement d'un espace des expositions et vente des produits de coopératives, d'associations et groupes d'intérêt économique à la Préfecture d'arrondissements de Ben M'sick.

----*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **15/08/2024 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 12/07/2024
 - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 12/07/2024
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 12/07/2024
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 12/07/2024
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société BAKADDOURI TRAVAUX**
 2. **ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EL KHEIR**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société BAKADDOURI TRAVAUX**
 2. **ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EL KHEIR**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société BAKADDOURI TRAVAUX	3.378.090,00
2	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EL KHEIR	3.542.484,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société BAKADDOURI TRAVAUX	3.378.090,00
2	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EL KHEIR	3.542.484,00

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société BAKADDOURI TRAVAUX	3.378.090,00

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ L'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **19/09/2024**

Fait à Casablanca, le 19/09/2024

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

