

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 507/2024/GTC-PREST-L14**

**Objet : Réalisation des prestations de nettoyage du Grand Théâtre de Casablanca
(Lot 14)**

---*---

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **12/12/2024 à 11H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 19/11/2024
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 19/11/2024
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 19/11/2024
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 19/11/2024
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société NISOC**
 2. **Société CAN WORK**
 3. **Société ORALEX**
 4. **Société PROSPECPLUS**
 5. **Société M2M PRO**
 6. **Société JMSN**
 7. **Société SOLUTIONS FACILITIES SERVICE**
 8. **Société J2M SERVICE**
 9. **Société ADDAMAN SECURITE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **Société NISOC**
 2. **Société CAN WORK**
 3. **Société M2M PRO**
 4. **Société SOLUTIONS FACILITIES SERVICE**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société ORALEX**
 2. **Société PROSPECPLUS**
 3. **Société JMSN**
 4. **Société J2M SERVICE**
 5. **Société ADDAMAN SECURITE**

9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
– Néant

10. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société PROSPECPLUS	414.000,00
2	Société ORALEX	460.137,60
3	Société J2M SERVICE	598.056,19
4	Société ADDAMAN SECURITE	637.437,46
5	Société JMSN	648.456,19

11. Liste des concurrents écartés :
– Néant

12. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société PROSPECPLUS	414.000,00

13. Justification du choix de l'attributaire :

✓ **Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.**

14. Date d'achèvement des travaux de la commission : **26/12/2024**

Fait à Casablanca, le 26/12/2024

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID