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AMNENAGEMENT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° 453/2024/GK-TCE
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Objet : Travaux de construction d’une salle couverte omnisports a I’espace sportif
Al Ghaba Al Khadra au niveau de la Préfecture d’arrondissements Moulay Rachid a
Casablanca
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Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT
Date d'ouverture des plis : 03/05/2024 a 10H00
Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT S.A.

Journaux ayant publié I'avis de publicité :
— Journal n® 1 : ASSABAH, Edition du 09/04/2024
— Journal n® 2 : 'ECONOMISTE, Edition du 09/04/2024

Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
— Portail Marocain des Marchés Publics, le 09/04/2024
—  Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 09/04/2024

Liste des concurrents ayant déposé un pli:

1. Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EL KHEIR
2. Société OKTI TRAVAUX

3. Société OPTIMACO

4, Société DES ENTREPRISES ZAOUIA

Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
v" Néant

Liste des concurrents admissibles sans réserve :
1. Société OPTIMACO

2. Société OKTI TRAVAUX

3. Société DES ENTREPRISES ZAOUIA

Liste des concurrents admissibles avec réserve :
v" Néant

Liste des concurrents évincés a I'issue de I'examen des offres techniques :
1. Société OKTI TRAVAUX



eyl glatl

ZAENAGEMENT

» Montant des actes d'engagement des concurrents :

q Montant de I'acte d’engagement
N Concurrent En Dhs TTC
1 | Société OPTIMACO 13.337.100,36
2 | Société DES ENTREPRISES ZAOUIA 13.527.344,51

» Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N et Montant de I'acte d’engagement
En Dhs TTC

1 |Société OPTIMACO 13.337.100,36

2 | Société DES ENTREPRISES ZAOUIA 13.527.347,22

» Liste des concurrents écartés :
v Néant

» Concurrent retenu :

Montant de I'acte d’engagement
en Dirham TTC

Société OPTIMACO 13.337.100,36

Concurrent retenu

» Justification du choix de I'attributaire :
v"  L'offre la moins disante.

» Date d'achévement des travaux de la commission : 21/05/2024

Fait & Casablanca, le 21/05/2024

M. Driss MOULAY RCHID

Signé : Le Directeur Général %




