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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 216/2019/SRGR-MOEI
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Objet : La réalisation des prestations de maitrise d’ceuvre ingénierie du projet de
construction du siége régional de la gendarmerie royale sis a Ain Chock
Casablanca.

> Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT
» Date d'ouverture des plis : 11/09/2019 a 10H00
> Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA

» Journaux ayant publié I'avis de publicité :
- Journal n® 1: AL AKHBAR, Edition du 24/07/2019
- Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 24/07/2019

> Sites électroniques de publication de 'avis de publicité :
- www.marchespublics.gov.ma, le 24/07/2019
- www.casa-amenagement.ma, le 24/07/2019

» Liste des concurrents ayant déposé un pli :

1- Société CID

2- Société NOVEC

3- Société OGER INTERNATIONAL MAROC
4- Société GROUPEMENT : BETB - VERDI

> Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
v Société GROUPEMENT : BETB - VERDI
> Liste des concurrents admissibles sans réserve :
1- Société CID
2- Société NOVEC
3- Société OGER INTERNATIONAL MAROC

> Liste des concurrents admissibles avec réserve ;

v Néant




qu@;u‘L.qub_Jl
A/N\ENAGEMENT

> Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des offres techniques :

v" Néant

» Montant des actes d'engagement des concurrents :

N° €BNcUFarnt Montant :: II);::: r: ;:cgagement
1 |[Société NOVEC 8 580 000.00
2 |Société CID 4 940 400.00
3 | Société OGER INTERNATIONAL MAROC 8 911 740.00

» Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N° Cotcurient Montant :: [I;?rt;‘tae r:’::gagement
1 |Société NOVEC 8 580 000.00
2 |Société CiD 4 940 400.00
3 |Société OGER INTERNATIONAL MAROC 8 911 740.00

> Liste des concurrents écartés :

v" Néant

» Concurrent retenu :

Concurrent retenu

Montant de I'acte d’engagement
en Dirham TTC

Société CID

4 940 400.00

> ustification du choix de I'attributaire :

v Le soumissionnaire ayant présenté I'offre la plus avantageuse.

> Date d'achévement des travaux de la commission : 28/10/2019

Fait a Casablanca, le 28/10/2019
Signé : Le Directeur Général

Driss MOULAY RCHID




